

e)

ALLEGATO N. 2

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E VIALI CITTADINI" - ANNO 2017
 CUP: C87H17000520004
 CIG: 7241399F7B

METODO E - OFFERTE ANOMALE

Importo a base di gara: € 114.400,00
 ribasso vincente: 24,500
 diff. Soglia 0,382

n. offerte in gara 14
 10% offerte in gara 1,4
 10% arr.to offerte in gara 2
 n. offerte eliminate 4
 n.offerte dopo elim. ali 10
 media ribasso offerte ammesse 22,561
 media scost. offerte ammesse 3,315
 scarto medio corretto 2,321

FORMULA APPLICABILE

N.	IMPRESA	n° plico	importo offerto	RIBASSO OFFERTO	OFF.TE AMMESSE DOPO ELIM. ALI	scostamento offerte > media	OFF.TE ANOMALE > 24,882	Differenza offerte < della soglia
1	L.M.G. BUILDING S.R.L.		€ 87.731,08	23,312	23,312	0,750		1,570
2	BELINGHERI CRISTOFORO		€ 94.620,24	17,290	17,290			7,592
3	EDILTRANSPORT VISCOMI S.R.L.		€ 76.355,14	33,256				
4	IMPRESA EDILE B. & B. S.R.L.		€ 77.929,28	31,880				
5	GERVASI MARIO S.R.L.		€ 98.166,64	14,190				
6	ICOS ITALIA S.R.L.		€ 95.775,68	16,280				
7	COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L.		€ 81.977,90	28,341	28,341	5,780	28,341	
8	ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.R.L.		€ 89.620,95	21,660	21,660			3,222
9	COSTR. EDILI F.LLI TARDITI S.R.L.		€ 90.147,20	21,200	21,200			3,682
10	VERGESI ALFIO & C. S.N.C.		€ 86.372,00	24,500	24,500	1,939		0,382
11	IGES S.R.L.		€ 85.536,88	25,230	25,230	2,669	25,230	
12	ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L.		€ 82.368,00	28,000	28,000	5,439	28,000	
13	ZELO IMPIANTI S.R.L.		€ 93.522,00	18,250	18,250			6,632
14	SET BLOCK S.R.L.		€ 94.000,19	17,832	17,832			7,050

VALORE SORTEGGIATO: 0,7

